



**REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI RECALE**
Provincia di Caserta



**RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE
DI RECALE**

CUP:D26G21000020005



ELABORATO n°

REL.21

**QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO**

R.U.P.
Arch. Valeria Mileva

PROGETTISTA
Ing. Angelo Cappelli

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI RECALE

Spese di esecuzione		
a1)	Lavori	€ 688 205,95
a2)	A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 7 940,47
a3)	Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza;	€ 680 265,48
a4)	Totale, incluso oneri per la sicurezza;	€ 688 205,95
a5)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto;	€ -
a6)	Forniture di beni e di servizi;	€ -
a7)	Allacciamenti a pubblici servizi;	€ 500,00
a8)	Imprevisti	€ 34 410,30
a9)	Oneri di discarica autorizzata	€ 34 726,36
		-
ΣA_n	TOTALE SPESE DI ESECUZIONE	€ 757 842,61
Spese generali		
b1)	Rilievi accertamenti e indagini	€ 3 548,24
b2)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 41 000,00
b3)	Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art.1 del legge di stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture)	€ 13 764,12
b5)	Spese per commissioni giudicatrici;	€ 4 817,44
b6)	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche;	€ 700,00
b7)	Spese per analisi chimiche	€ 250,00
ΣB_n	TOTALE SPESE GENERALI	€ 64 079,80
IVA e d ulteriori Oneri		
c1)	IVA su a4) (22%)	€ 151 405,31
c2)	IVA su a5) (22%)	€ -
c3)	IVA su a6) (22%)	€ -
c4)	IVA su a7) (22%)	€ 110,00
c5)	IVA su a8) (22%)	€ 7 570,27
c6)	IVA su a9) (22%)	€ 7 639,80
c7)	IVA su b1) (22%)	
c8)	IVA su b2) (22% di b2)+C.N.P.A.I.)	€ 9 380,80
c9)	IVA su b3) (22%)	€ -
c10)	IVA su b4) (22%)	€ -
c11)	IVA su b5) (22%)	€ -
c12)	IVA su b6) (22%)	€ 154,00
c13)	CNAPAlA su b1) (5%)	€ 177,41
c14)	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 1 640,00
ΣC_n	TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI	€ 178 077,59
Totale importo intervento		€ 1 000 000,00

Il Progettista _____

Il RUP _____